(wzor)
UMOWA NR .......... /2010

W dniu.....cooevvveereeennee. w Warszawie pomigdzy:

Szkolnym Schroniskiem Mlodziezowym Nr 3 ,,Syrenka’’,

ul.Karolkowa 53a, 01-197 Warszawa

reprezentowanym przez

Krzysztofa Klopotowskiego — Dyrektora Schroniska

zwanym dalej "Zamawiajacym", REGON 010058954 ; NIP 527-021-08-04

dziatajacym na podstawie ... .
w wyniku przeprowadzonego postqpowama 0 udz1elen1e zaméwienia pubhcznego w tryble
przetargu nieograniczonego na zasadach okreslonych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z pézn.zm.),
stosownie do ustalen przetargowych i na podstawie ztozonej oferty przez Wykonawcg, zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

Remont wnetrz klatki schodowej oraz wykonanie instalacji oddymiania klatki

schodowej i drég ewakuacyjnych w budynku SSM Nr 3

2. Zakres rob6t stanowiagcych przedmiot umowy obejmuje zadanie pn.

Remont wnetrz klatki schodowej oraz wykonanie instalacji oddymiania klatki

schodowej i drog ewakuacyjnych wg wytycznych ekspertyzy p. pozarowej w budynku

Szkolnego Schroniska Mlodziezowego Nr 3

3. Szczegotowy zakres robot okreslaja zataczniki do niniejszej umowy :

a/ zalacznik 1.1 - Projekt bud.wyk. architektoniczny wnetrz klatki schodowej wg wytycznych
ekspertyzy p. pozarowej budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego Nr 3
,Syrenka’” w Warszawie, ul.Karolkowa 53a — wraz z przedmiarem robét,

b/ zalacznik 1.2 — Projekt instalacji oddymiania klatki schodowej i drég ewakuacyjnych
wg wytycznych ekspertyzy p. pozarowej budynku Szkolnego Schroniska
Mtodziezowego Nr 3 ,,Syrenka’’ w Warszawie, ul.Karolkowa 53a — wraz z
przedmiarem robot,

c/ zatacznik 1.3 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

d/ zatacznik 1.4 — kosztorysy ofertowe

4. Zadanie finansowane jest ze srodkéw budzetowych m.st. Warszawy

5. Wszelkie prace zwiazane z przedmiotem umowy beda wykonywane w zamknigtym
obiekcie.

§2

1. Wprowadzenie wykonawcy na teren budowy nastapi do dnia 1 lipca 2010 r. na
podstawie protokotu sporzadzonego z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego



1 przedstawiciela uzytkownika obiektu. W dniu wprowadzenia na budowg
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wewnetrzny dziennik budowy oraz prawomocne
zgloszenie do wlasciwego organu architektoniczno-budowlanego.

2. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy
harmonogram rzeczowo-finansowy robot. Harmonogram ten po jego uzgodnieniu
z Zamawiajacym stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Wprowadzenie
na budow¢ moze nastapi¢ po akceptacji przez Zamawiajacego przedmiotowego
harmonogramu.

3. Termin zakonczenia roboét ustala si¢ na dzien 30 lipca 2010 r.
Za termin zakonczenia rob6t strony umowy przyjmuja datg¢ podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§3
Obowigzki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) udostgpnianie Wykonawcy terenu rob6t w terminie do dnia .............. 2010r.
2) przekazanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe¢ oraz dziennika
budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienie nadzoru autorskiego, o ile zajdzie taka koniecznos¢,

5) dokonanie odbioru koncowego,

6) zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy (za wykonane 1 odebrane roboty).

2. Obowiazki Wykonawcy.

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, m. in. z
normami wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robét budowlanych (przy
uzyciu sprzg¢tu, urzadzen i materialdw o jakosci odpowiadajacej stosownym
przepisom, normom, standardom) oraz zgodnie z dokumentacja projektowa,
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,

2) Wykonanie rob6t z zastosowaniem urzadzen 1 materialéw wlasnych oraz
przekazanie Zamawiajacemu oryginatu lub kserokopii poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych do obrotu 1
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz. U. nr 156 z 2006 r.
poz.1118 z pézn. zmianami) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.), zgodnie z
Oferta,

3) dostosowanie si¢ do decyzji Zamawiajacego i powolanego przez niego inspektora
nadzoru, ktéry ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy
zrezygnowac z czgsci robot 1 uzytych materialow, jezeli nie bgda one zgodne
z wymaganiami okreslonymi w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
Rezygnacja ta winna nastapi¢ w formie pisemnej i niezwlocznie po stwierdzeniu
niezgodnosci,

4) przejecie od Zamawiajacego placu budowy, gospodarowanie nim od czasu jego
przejecia do czasu wykonania i odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz
zabezpieczenie terenu robot pod wzgledem bhp. i ppoz. a takze ponoszenie
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody powstate w
trakcie realizacji umowy. Projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy
Wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie i na wiasny koszt,



5) zagospodarowanie terenu zaplecza i placu budowy oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot,

6) wykonanie we wlasnym zakresie 1 na wilasny koszt w uzgodnieniu
z Zamawiajacym wewngtrznego ogrodzenia zabezpieczajacego zaplecze budowy,

7) opracowanie na wilasny koszt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,
przed wprowadzeniem na budowg, stosownie do wymagan okreslonych
przepisami zawartymi w rozdz. 3 art. 21a pkt 1 ustawy Prawo budowlane oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126); plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ bedzie
stanowit zatacznik do protokotu wprowadzenia na budowe,

8) prowadzenie robot w sposéb nie powodujacy szkéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa, ochrong¢ przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia
robot przez Wykonawceg nastapi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na
sw0j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnos¢,

9) zapewnienie wlasnym kosztem i staraniem zabezpieczenia p. pozarowego, ochrony
znajdujacego si¢ na placu budowy mienia oraz warunkéw bezpieczenstwa, w tym
rOwniez przestrzeganie wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy i ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za pracownikéw
w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robét,

10) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej firmy przez calty okres
realizacji zamOwienia, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia i Oferty — kserokopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatacznik nr
.... do niniejszej umowy,

11) prowadzenie dokumentacji budowy 1 przygotowanie oraz przekazanie
dokumentacji powykonawczej (na wiasny koszt),

12) stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony Srodowiska naturalnego; ewentualne optaty 1 kary za przekroczenie tych
przepis6w obciazaja Wykonawce,

13) wyznaczenie Kierownika Budowy koordynujacego realizacj¢ zadania i petlniacego
funkcje zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane przez caty czas prowadzenia
procesu budowlanego,

14) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Nie zgloszenie tych rob6t inspektorowi daje podstaweg Zamawiajacemu
do zadania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

15) ponoszenie kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody na podstawie wskazan
licznikéw zainstalowanych we wilasnym zakresie i na wlasny koszt w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego,

16) uporzadkowanie terenu budowy i zaplecza oraz terenéw przylegtych, zniszczonych
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot zwigzanych z umowa, po zakonczeniu
rob6t 1 wydanie go Zamawiajacemu w stanie co najmniej zgodnym ze stanem
sprzed wydania terenu budowy w terminie ustalonym dla odbioru koncowego
robot,

17) przerwanie rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych
robét,

18) ponoszenie odpowiedzialno$ci za dzialania podwykonawcéw jak za dziatania
wilasne,

19) przekazanie protokolarne Zamawiajacemu wykonanych rob6t w ksiazce obmiaru
robét,

20) Prowadzenie na biezaco ksiazki obmiaru robét.

3. W przypadku gdy Wykonawca realizuje zamowienie z udziatem podwykonawcow,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe 1 terminowe wykonanie



calego przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢
oraz bezpieczenstwo rob6t wykonywanych przez podwykonawcow.

4. Do zawarcia umowy na roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawceg umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czg$cia dokumentacji
dotyczaca wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgltosi na pisSmie
sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sig, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy. W
przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat roboty z pomoca Podwykonawcéw
bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy moze wstrzymac¢ wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy do czasu wykazania przez Wykonawcg, iz spelnit on wobec swojego
podwykonawcy wszelkie §wiadczenia za wykonanie tych robot.

5. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Przepis § 3 ust. 4 - zdanie drugie i trzecie
stosuje si¢ odpowiednio.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania usunigcia z placu budowy kazdego
z pracownikéw Wykonawcy 1 Podwykonawcow, ktéry przez swoje zachowania i
jakos$¢ wykonanej pracy dat powdd do uzasadnionych skarg.

7. W celu wynikajacym z § 3 ust. 3 Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia
wlasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie pelnego nadzoru
wykonawczego.

§4
1. Zamawiajacy powotuje inspektoréw nadzoru w osobach :
branza budowlana - ... ;
branza €leKtryCzna - ..o e :
Inspektorem koordynujacym jest inspektor z branzy budowlane;.
Inspektorzy nadzoru dzialaja w pelnym zakresie czynno$ci okreslonych w odno$nych
przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. Nr 156 z 2006 r.
poz.1118 z pdzn. zmianami)
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

Kierownicy robot beda wyszczegdlnieni w dzienniku budowy.

§5

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wlasciwe 1 terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz
bezpieczenstwo rob6t wykonywanych przez podwykonawcow.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze podwykonawcom zostana powierzone nastgpujace roboty
budowlane w nastgpujacych zakresach :
a) nazwa i adres siedziby WYKONAWCY .....ccceeiviiiiiiieieiiieciieecieeeeiee et ,

ZaKres robOt......uvevevviiiiiiiiieeeiieiiis , wartos¢ robot brutto..............c.......

b) nazwa i adres siedziby pOAWYKONAWCY ........ceeviiiiriiiiiiiiieiiie e "

¢) nazwa i adres siedziby pOdWYKONAWCY ......ccovvviiiriiiiiiiieeiieeciee e ,

3. Umowy sporzadzone przez Wykonawcg z podwykonawcami, zaakceptowane przez
Zamawiajacego stanowia zataczniki nr ...... do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach zawieranych z podwykonawcami
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego i odpowiadal zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej
przez Wykonawceg wobec Zamawiajacego.



§6
. Strony ustalaja, ze warto$¢ robdt do zawarcia umowy ustalona zostala w oparciu o ztozona
ofertg wraz z kosztorysami ofertowymi stanowiacymi zatacznik nr ...do niniejszej umowy.

. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie wyzsze
niz :

KWOLA NELEO: weveeeeeieieeiieeeeee ettt eeees zt,

STOWIIIE NETLO. ooiiieiiieeeeeeeeete ettt e e e e e et e e e e eeeeetea s e seseeesasaaanaseseeessssannssasenes ,
KWOtA VAT e 71,

STOWIIIE: oottt ettt e e e e e e et e e e e e e e et e s s e eeseeeesaaaaaeeseeeesrrannaans ,
KWOUA DIULLO: coeeeeeieee et zt,

STOWIIIE DIULLO: «.iiiieiiiiiieeee ettt e e e e ettt e e e e et e e aa s e seeeeasasaneseeeessssnnnns ,

. Wynagrodzenie rzeczywiste zostanie ustalone Kkosztorysami powykonawczymi
sporzadzonymi w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych oraz
rzeczywista 1lo§¢ wykonanych i1 odebranych robot.

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy
odbywac si¢ bedzie na podstawie 1 faktury koncowej. Faktura powinna by¢ wystawiona na
Zamawiajacego.

. Podstawe¢ wystawienia faktury koncowej za wykonane zadania stanowi¢ bedzie podpisany
przez Zamawiajacego, Wykonawceg i przedstawiciela Biura Edukacji bezusterkowy
protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia do siedziby zamawiajacego faktury w
terminie 7 dni od daty podpisania bezusterkowego odbioru robét.

. Zaptata wystawionej przez Wykonawce faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy
wciagu .......... dni od daty jej ztozenia przez Wykonawcg w siedzibie Zamawiajacego.

. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturze.

. Jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie okreslonym w umowie , lub innym
terminie uzgodnionym przez strony , Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy o kwotg ustalona zgodnie z § 8 przy rozliczeniu faktury.

10. W przypadku wykonania czgs$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejsze;j
umowy przez Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 5 pkt 2 umowy, zaptata naleznosci
za wykonane roboty bedzie nastgpujaca:

Wykonawca sktadajac faktur¢ koncowa za roboty budowlano-montazowe, ktére ujmuja
rowniez zakres rob6t wykonywanych przez Podwykonawce, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomigdzy Wykonawce 1 Podwykonawcg w protokole stanu robot
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego, Kierownika Budowy
i Podwykonawcg. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania naleznosci
Podwykonawcom, w terminie trzech dni przed terminem ptatnosci faktury przez
Zamawiajacego, zlozy kserokopie przelewow dokonanych na konto Podwykonawcow.
Brak potwierdzenia przekazania nalezno$ci Podwykonawcom spowoduje zatrzymanie
z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom do momentu spelnienia
warunku okreslonego wyze;j.



11. Brak zachowania przez Wykonawcg warunkéw okreslonych w pkt 10 zwalnia
Zamawiajacego z zaptaty odsetek z tytutlu nieterminowej zaplaty faktur w czesci
dotyczacej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci
w stosunku do Podwykonawcow obciazaja Wykonawce.

12. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT, to
skutki finansowe wynikajace z powyzszego zostang uwzglednione przez Zamawiajacego,
po uprzednim wprowadzeniu do niniejszej umowy stosownych ustalen w tym zakresie.

13. W przypadku konieczno$ci zaniechania czg¢sci zakresu Przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy , o ktérym mowa w ust. 1, ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

14. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres rob6t bedzie protokoét
koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce
metoda uproszczona tj. okreslajacy ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robét

podlegajacych zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajace z kosztorysu
ofertowego, stanowiacego podstawg obliczenia ceny w ofercie. Tak sporzadzony kosztorys
po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bgdzie stanowit
podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1, w formie aneksu do
umowy.

15. W przypadku wystapienia rob6t zamiennych, wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 bedzie
podlegato zmianie, zaréwno in plus jak i in minus.

16. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys réznicowy sporzadzony przez Wykonawce metoda
uproszczonag tj. okreslajacy ilos¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu rob6t wedtug
technologii przyje¢tej w kosztorysie ofertowym stanowigcym podstawg obliczenia ceny w
ofercie i cen jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko$¢ ujemna)
oraz 1los¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robot podlegajacych wykonaniu
wedtug nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu
wykonania robét wedtug nowej technologii (wielko$¢ dodatnia), przy czym cena
jednostkowa dla rob6t wykonywanych wedtug nowej technologii zostanie obliczona w
sposOb okreslony ponizej :

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscia tych
sktadnikow cenowych zawartych w formularzu oferty,
2) ceny materialéw — wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiatow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME
i IMI) SEKOCENBUD, obowiazujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a
w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,
3) ceny sprzetu - wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach pracy sprzgtu (IRS) SEKOCENBUD, obowiazujacych w danym okresie,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys réznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bgdzie stanowil podstawg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w ust. , w formie aneksu do umowy.

17. W przypadku koniecznosci przerwania rob6t lub ograniczenia zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie begdzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z
zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty
faktycznie wykonane oraz koszty robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w
protokéle inwentaryzacji. W tym celu Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego
protokot inwentaryzacji, na dzien przerwania robot oraz zabezpieczy przerwane roboty w



zakresie uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robot
zabezpieczajacych zostanie ustalone w kosztorysach ofertowych sporzadzonych metoda
uproszczona, przy zastosowaniu cen jednostkowych o ktérych mowa w ust. 16 pkt. 1-3.

Tak sporzadzony kosztorys ofertowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe zmian wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w
ust. 1, w formie aneksu do umowy.

18. Jezeli w toku realizacji umowy, nastapi konieczno$¢ wykonania ,,zaméwien
dodatkowych” nie objetych zamoéwieniem podstawowym, niezbednych do jego
prawidlowego wykonania, a ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od
zamoOwienia podstawowego wymagaloby poniesienia niewspdtmiernie wysokich
kosztéw lub

2) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego,

Wykonawca wykona te zamoéwienia, na podstawie odrgbnego zamdwienia, z zachowaniem

zasad 1 wymogoéw okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien

publicznych, z pdézniejszymi zmianami oraz przy zachowaniu sposobu okreslenia ceny

jednostkowej dla poszczegdlnych pozycji przedmiarowych, o ktérej mowa w ust. 16 pkt. 1-3.

19. ,,Zaméwienia dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 18, to wykraczajace poza przedmiot
zamoOwienia okreslony w SIWZ, czyli poza ,,opis przedmiotu zamdéwienia”, o ktérym mowa
w art. 36 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

20. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 13, 14, 16 1 18 nie stanowi zmiany umowy
w rozumieniu postanowien art. 140 ust. 1 i art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§7

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wymienionego w § 6 ust. 2 wynagrodzenia brutto, tj. w
WYSOKOSCT I weiiiiiiieiiiieeitie ettt zt., stowni€......oooovvvviivieieiiiiiiiiiin,

2. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowaq nalezyte wykonanie robot oraz stuzy do
pokrycia roszczen z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wykonanie przedmiotu umowy. Czgs¢
zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot, stanowiaca 70% catosci
zabezpieczenia, zostanie zwrdocona lub zwolniona Wykonawcy w ciagu 30 dni po
wystawieniu Protokotu Odbioru Koncowego Robét. Zwrot lub zwolnienie pozostalej
czesci (30% ) kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci nastapi w ciagu 15 dni od daty podpisania przez strony
bezusterkowego protokétu pogwarancyjnego spisanego w ostatnim dniu uptywu rekojmi.

$8
1. Strony postanawiaja ze obowiazujaca je formg¢ odszkodowania stanowia kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0.1 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0.1
% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki,



c) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt trwajacej dtuzej niz 14 dni z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0.1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
przerwy,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto wynikajacego z § 6 pkt 2.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajacy potraci kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 pkt a; b; ¢ z biezacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wg
wlasnego wyboru.

§9

1. Ustala sig, ze przedmiotem odbioru:

1) czgsciowego — beda roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu oraz elementy robét
podlegajace fakturowaniu,

2) koncowego — bedzie przedmiot umowy, na podstawie protokotu bezusterkowego
odbioru koncowego.

2. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu odbieraja inspektorzy nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 dni od daty zgloszenia przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:

1) przygotuje komplet wszystkich dokumentéw wymaganych przepisami prawa
1 postanowieniami niniejszej umowy, a Ww szczegélnosci dokumentacje
powykonawcza, dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie
zastosowanych wyrobow i materiatéw budowlanych,

2) na nie mniej niz 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia robét, zlozy
Zamawiajacemu pisemne zawiadomienie o planowanym osiagnigciu gotowosci do
odbioru koncowego wraz z opinia inspektoréw nadzoru o mozliwosci osiagnigcia
gotowosci w tym terminie.

4. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:

3) przygotuje komplet wszystkich dokumentéw wymaganych przepisami prawa
i postanowieniami niniejszej umowy, a Ww szczegdlnosci dokumentacjg
powykonawcza, dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie
zastosowanych wyrobow i materiatéw budowlanych,

4) na nie mniej niz 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia robot, zlozy
Zamawiajacemu pisemne zawiadomienie o planowanym osiagnigciu gotowosci do
odbioru koncowego wraz z opinig inspektoréw nadzoru o mozliwosci osiggnigcia
gotowosci w tym terminie.

5. Czynnosci odbioru koncowego robét od Wykonawcy dokonuja przedstawiciele
Zamawiajacego przy udziale inspektoréw nadzoru.

6. Wykonawca zobowiazany jest by¢ przy odbiorach, o ktérych mowa ust. 1 pkt 2 i ust. 3,
osobiscie lub wyznaczy¢ wtym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika.
Nieobecnos¢ Wykonawcy Ilub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgloszenia swoich zastrzezen
1 zarzutow w stosunku do wyniku odbioru. Przy wyzej wymienionych odbiorach obecny
musi by¢ kierownik budowy oraz kierownicy robét, o ile zostali powotani.

7. Zamawiajacy ma prawo w trakcie realizacji robot albo po ich zakonczeniu odmoéwic
przyjecia fragmentu lub catosci rob6t wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi
lub oferta. Powstale z tego tytulu koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od kar
umownych.

8. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwazaé si¢ bedzie dat¢ podpisania
bezusterkowego protokotu koncowego robot.

9. Wykonawca moze wystawi¢ faktur¢ koncowa po podpisaniu bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego, zgodnie z zasadami przyjetymi w umowie.



§ 10

. Okres gwarancji wynosi dla robét — 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego, a dla
wbudowanych materiatéw i urzadzen wg gwarancji producenta.

. O powstalych wadach lub usterkach w okresie gwarancji Zamawiajacy powiadomi
Wykonawceg na piSmie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji, celem komisyjnego
ich potwierdzenia i ustalenia terminu ich usunigcia przez Wykonawce.

. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez
Zamawiajacego terminu jej usunigcia.

. Nie usunigcie przez Wykonawcg wad lub usterek w wyznaczonym terminie daje
Zamawiajacemu prawo do zlecenia ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancji, wystapia szkody poniesione
przez Zamawiajacego lub osoby trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
naprawa tych szkdd.

§ 11
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli
Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem robdt lub ich wykonaniem, a w szczegdlnosci:
a) nie przystapit do realizacji rob6t w terminie 14 dni od daty okreslonej w §2 ust. 1,
b) zaniechat realizacji robdt nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni,
c¢) zwloka w wykonaniu umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego,
o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy, przekroczy 21 dni.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub
W sposéb sprzeczny z umowa, a w szczegolnosci stosuje materiaty ztej jakosci, niezgodne
z oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami
Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania robdt i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiazuje si¢ nalezycie z umowy.
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
bedzie stuzylo interesowi publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy, ustalonego na podstawie
zatwierdzonego protokotu zaawansowania robaét.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego inspektorzy nadzoru winni
ustali¢ wartos¢ wykonanych przez Wykonawce robdt, atakze warto$¢ nie zuzytych
i pozostawionych na budowie materialéw, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.
Ustalenie wartos$ci, o ktéorych mowa w ust. 4 nast¢gpuje w obecnosci Wykonawcy, chyba
7ze Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, wowczas
Zamawiajacy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z tytuléw wymienionych
w ust. 11 ust. 2:
1) Wykonawca zobowiazuje si¢ opusci¢ dobrowolnie (bez dodatkowych wezwan) plac
budowy w ciagu 5 dni od daty odstapienia od umowy oraz poniesie skutki finansowe
z tym zwiazane,
2) Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protokét inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy na swoéj koszt, przerwane roboty
w zakresie uzgodnionym przez Strony,
3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7, przepada na
rzecz Zamawiajacego,
4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania nalezno$ci Wykonawcy za
wykonane roboty, na dzief odstapienia od umowy:
- W poczet pokrycia réznicy pomigdzy wartoscia rob6t nie wykonanych przez
Wykonawce na dzien odstgpienia od umowy a wartoScia robdt ustalong
w drodze zlecenia ich wykonania innemu Wykonawcy,



- w poczet pokrycia ré6znicy pomigdzy wysokoscia kary umownej, o ktérej mowa
w § 8 ust. 2, a kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obciazenia Wykonawcy udokumentowanymi
kosztami, ktére ponidst z powodu opdznien.

§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony.

2. Do umowy nie zostana wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiajacego,
jezeli przy ich uwzglednianiu nalezatloby zmieni¢ tres¢ oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru oferenta chyba, ze konieczno$¢ takich zmian wynika z okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§13
Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Powszechny wlasciwy rzeczowo 1 miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 14
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r., Prawo zaméwien publicznych (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z
p6zn.zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawa budowlanego.

§ 15

Integralna czg$¢ umowy stanowia zataczniki:
1. Oferta wykonawcy wraz z zatacznikami.

§ 16
Umowg niniejsza sporzadza si¢ w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca



